



Firenze, 27/08/2018

A tutti gli operatori invitati e interessati

Oggetto: Rettifiche alla lettera di invito per proroga del termine per la procedura negoziata dell'appalto di "lavori di consolidamento del versante in frana in corrispondenza delle mura urbane del capoluogo del Comune di Monteverdi M.mo (PI) - Via del Botrello". CIG: 7570631A54 - CUP: J94D17000040006.

Con il presente avviso si comunicano le rettifiche alla lettera di invito, pubblicata ed inviata in data 13/07/2018, che viene pertanto sostituita con la revisione del giorno 27/08/2018.

Si invita tutti gli interessati per la partecipazione alla gara in oggetto di prendere visione delle seguenti modifiche non sostanziali:

- all'art. 8, nella sezione relativa a "PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE" (pag. 03), nelle due parti in cui vi è l'indicazione della data di scadenza presentazione offerte è stata sostituita la data del "27/08/2018" con quella prorogata del "03/09/2018";
- all'art. 8, nella sezione relativa a "PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE" (pag. 05), nella parte relativa all'effettuazione del sopralluogo è stata sostituita la data massima di richiesta dello stesso del "06/08/2018" con quella prorogata del "29/08/2018 alle ore 17:00" e la data di espletamento dello stesso del "10/08/2018" con quella prorogata del "30/08/2018";
- all'art. 11, nella sezione relativa a "MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA" (pag. 12), nella parte in cui vi è l'indicazione della data della prima seduta di gara è stata sostituita la data del "28/08/2018" con quella prorogata del "04/09/2018";

Il RUP
(Sergio Chiacchella)